
ZMLUVA O DIELO č. 122026

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zmluva“)

ČASŤ 1 — TECHNOLOGICKÁ

Táto zmluva sa uzatvára samostatne s každým z ôsmich verejných obstarávateľov (obcí) na plnenie v jej  
katastrálnom území. Polia označené [●] na strane objednávateľa a v článku IV sa doplnia podľa príslušnej  
obce; identifikačné údaje obcí a cena diela pripadajúca na každú z nich sú uvedené v tabuľke vo výzve na  
poskytnutie súčinnosti. Zmluvné podmienky sú záväzné; zmluvné strany sa od nich môžu pri podpise odchýliť  
len v nepodstatných náležitostiach.

Článok I.
Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ ZHOTOVITEĽ

Obec Žaškov
Sídlo: Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov
Štatutárny orgán: starosta obce Ing. Anton 
Nemček, IČO: 00 315 052 DIČ: 2020561939
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie (IBAN): SK95 5600 0000 0040 
5051 7006
E-mail: starosta@zaskov.sk

VLT Holding s.r.o.
Sídlo: Dénešova 1147/4, 040 23 Košice
Štatutárny orgán: Vojtech Tóth, konateľ
IČO: 47 339 772          DIČ: 2023819754
IČ DPH: SK2023819754
Zapísaný v: Obchodný register Mestského súdu 
Košice, oddiel: Sro, vložka č. 32887/V
Bankové spojenie (IBAN): SK93 0900 0000 0052 
3203 9425
E-mail: vltholdingsro@gmail.com 
Tel.: +421 911 133 605

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

1.1  Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania — podlimitnej zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác „Zhotovenie nabíjacej  infraštruktúry pre e-biky — Zelené trasy prihraničia“,  ČASŤ 1 — 
TECHNOLOGICKÁ, realizovanej ako spoločné verejné obstarávanie podľa § 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o  
verejnom obstarávaní (ďalej „ZVO“), a ponuky zhotoviteľa zo dňa 10. 9. 2026.

1.2  Dielo je súčasťou projektu „Zelené trasy prihraničia: Nabíjacia sieť pre čistú mobilitu“, kód projektu 
PLSK.02.01-IP.01-0003/25,  program  Interreg  Poľsko  –  Slovensko  2021  –  2027  (ďalej  „projekt“).  
Poskytovateľom  na  účely  kontroly  verejného  obstarávania  je  národný  orgán  —  Ministerstvo  investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej „poskytovateľ“).

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a nebezpečenstvo zhotoviť pre objednávateľa dielo: dodávka a 
montáž  nabíjacích  staníc  pre  e-biky  v  rozsahu ocenenej  tabuľky  staníc  pre  obec  Žaškov — v  súlade s 
projektovou  dokumentáciou  (aplus.sk  s.r.o.,  04/2026),  technickou  špecifikáciou  (Príloha  č.  1  výzvy  na 
predkladanie ponúk) a ponukou zhotoviteľa (ďalej „dielo“).

2.2  Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu podľa článku IV.



2.3  Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení a súvisiaca inžinierska 
činnosť nie sú predmetom tejto zmluvy; zabezpečuje ich objednávateľ samostatne. Zhotoviteľ je povinný 
poskytnúť k ich výkonu potrebnú súčinnosť.

Článok III.
Čas a miesto plnenia

3.1  Miesto plnenia: katastrálne územie obce Žaškov lokality podľa projektovej dokumentácie.
3.2  Objednávateľ  vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska (miesta montáže) do 5 pracovných dní  po 
protokolárnom prevzatí diela stavebnej časti zákazky (časť 2) v danej obci.  Termín prevzatia staveniska 
uvedený vo výzve nesmie byť kratší ako 5 pracovných dní od jej doručenia; zhotoviteľ je povinný stavenisko v 
určenom termíne prevziať. Nadväznosť na dokončenie stavebnej časti je dohodnutá z dôvodu technologickej 
postupnosti (montáž staníc na dokončené základy, prípojky a konštrukcie) a bola známa všetkým uchádzačom 
z výzvy na predkladanie ponúk.

3.3  Zhotoviteľ dodá zariadenia, vykoná ich montáž a protokolárne odovzdá dielo do 45 kalendárnych dní odo 
dňa prevzatia staveniska, najneskôr však do 15. 6. 2027 (koniec vecnej realizácie projektu je 30. 6. 2027). Ak k 
prevzatiu staveniska dôjde tak, že do 15. 6. 2027 zostáva menej ako 45 kalendárnych dní, lehota sa primerane 
skracuje, nie však na menej ako 20 kalendárnych dní.

3.4  Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti zmluvy bezodkladne, najneskôr do 
3 pracovných dní od jej nadobudnutia; od doručenia tohto oznámenia zhotoviteľ začne s prípravou plnenia 
(zabezpečenie výroby, resp. objednania zariadení) tak, aby bol schopný dodať a namontovať zariadenia v  
lehote podľa bodu 3.3. Avízo: objednávateľ ďalej oznámi zhotoviteľovi predpokladaný termín dokončenia 
stavebnej časti (a tým predpokladaný termín výzvy na prevzatie staveniska) najmenej 30 kalendárnych dní 
vopred. Zhotoviteľ je povinný mať zariadenia pripravené na dodanie a montáž ku dňu prevzatia staveniska.

3.5  Ak výzva na prevzatie staveniska nebude zhotoviteľovi  doručená do 30.  4.  2027 (najmä z dôvodu 
omeškania alebo zániku zmluvy na stavebnú časť zákazky), platí primerane čl. XI bod 11.6 (písomná dohoda o 
predĺžení, inak zrušenie zmluvy od začiatku bez vzájomných nárokov).

3.6  Určenie alebo posun termínov podľa tohto článku nie je zmenou zmluvy a zhotoviteľovi z neho nevznikajú 
žiadne finančné ani iné nároky voči objednávateľovi; podmienky určovania termínov boli známe všetkým 
uchádzačom  z  výzvy  na  predkladanie  ponúk.  Zhotovitelia  oboch  častí  zákazky  sú  povinní  vzájomne  si 
poskytovať súčinnosť a strpieť prítomnosť druhého zhotoviteľa na dotknutých pozemkoch.

Článok IV.
Cena diela

4.1  Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách na 
základe ponuky zhotoviteľa:

Cena diela bez DPH 7 810 EUR

DPH — sadzba podľa osobitného predpisu 23 % 1 796,30EUR

Cena diela s DPH 9 606,30 EUR

4.2  Položkový rozpočet (ocenená tabuľka staníc) tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena je maximálna a zahŕňa 
všetky  náklady  zhotoviteľa:  dodávky,  dopravu,  montáž,  mechanizmy,  presuny,  zariadenie  staveniska, 



likvidáciu odpadov, dokumentáciu, skúšky vlastných dodávok, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, clá 
a poplatky.

4.3  Práce naviac sa pripúšťajú len v súlade s § 18 ZVO na základe písomného dodatku k zmluve.

Článok V.
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1  Dielo sa odovzdáva protokolárne po jeho úplnom zhotovení; o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany 
preberací  protokol.  Objednávateľ  je  oprávnený  odmietnuť  prevziať  dielo  so  zjavnými  vadami  alebo 
nedorobkami brániacimi jeho užívaniu.

5.2   Súčasťou  odovzdania  diela  sú:  doklady  o  použitých  materiáloch  a  výrobkoch  (vyhlásenia  o 
zhode/parametroch),  návody  v  slovenskom  alebo  českom  jazyku,  doklady  o  nakladaní  s  odpadmi  a  
potvrdenie o zaškolení obsluhy.

5.3  Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele prechádzajú na objednávateľa protokolárnym 
prevzatím diela.

Článok VI.
Záruka a zodpovednosť za vady

6.1  Zhotoviteľ  zodpovedá za to,  že dielo je  zhotovené podľa tejto zmluvy,  projektovej  dokumentácie,  
platných STN a právnych predpisov, z nových, nepoužívaných materiálov a zariadení.

6.2  Záručná doba na dodané zariadenia (nabíjacie stanice) vrátane ich montáže je 24 mesiacov, ak výrobca  
neposkytuje záruku dlhšiu. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela.

6.3  Vady zistené v záručnej dobe objednávateľ reklamuje písomne bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ  
nastúpi na odstránenie vady do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie (pri havarijnom stave do 24 hodín) 
a vadu odstráni v lehote dohodnutej s objednávateľom, inak do 30 dní.

Článok VII.
Platobné podmienky

7.1   Objednávateľ  neposkytuje  preddavky  ani  zálohy.  Právo  vystaviť  faktúru  vzniká  zhotoviteľovi 
protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu.

7.2   Splatnosť  faktúry  je  60  dní  odo  dňa  jej  doručenia  objednávateľovi.  Zhotoviteľ  doručí  faktúru 
objednávateľovi  do 5 pracovných dní od jej  vystavenia.  Lehota splatnosti dlhšia ako 30 dní je výslovne 
dojednaná v súlade s § 340b Obchodného zákonníka a je objektívne odôvodnená osobitnou povahou záväzku 
— dielo je financované formou refundácie z prostriedkov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 
a štátneho rozpočtu SR; dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zmluvných strán a 
zhotoviteľ s ním výslovne súhlasí. Objednávateľ je oprávnený uhradiť faktúru aj pred lehotou splatnosti.

7.3  Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z. z. 
o  DPH,  číslo  zmluvy,  položkovú  špecifikáciu  podľa  Prílohy  č.  1  zmluvy,  priložený  preberací  protokol  a  
označenie projektu: „Zelené trasy prihraničia: Nabíjacia sieť pre čistú mobilitu, kód PLSK.02.01-IP.01-0003/25, 
Interreg  Poľsko  –  Slovensko  2021  –  2027“.  Faktúru  s  formálnymi  alebo  obsahovými  nedostatkami  je 
objednávateľ oprávnený vrátiť; nová lehota splatnosti plynie odo dňa doručenia opravenej faktúry.



7.4  Dielo je financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a 
rozpočtu objednávateľa. Vystavením faktúry sú vylúčené dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

7.5  Zhotoviteľ, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.), 
musí byť v ňom zapísaný počas celej doby trvania zmluvy; to platí aj pre subdodávateľov s touto povinnosťou.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1  Za omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela v lehote podľa čl. III bod 3.3 má objednávateľ právo na  
zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela s DPH za každý začatý deň omeškania.

8.2  Za omeškanie zhotoviteľa s nástupom na odstránenie záručnej vady (čl. VI bod 6.3) má objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu 50 EUR za každý začatý deň omeškania.

8.3  Za omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý začatý deň omeškania.

8.4   Zaplatením  zmluvnej  pokuty  nezaniká  právo  na  náhradu  škody  prevyšujúcej  zmluvnú  pokutu  ani 
povinnosť splniť zabezpečovanú povinnosť.

Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy

9.1  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä ak:

a) zhotoviteľ je v omeškaní so zhotovením diela viac ako 30 dní,

b) zhotoviteľ porušuje zmluvu, projektovú dokumentáciu alebo právne predpisy napriek písomnému 
upozorneniu,

c) zhotoviteľ stratil oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu zmluvy,

d) voči zhotoviteľovi začalo konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, alebo bol návrh na vyhlásenie 
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku,

e) vyhlásenia zhotoviteľa v ponuke alebo v zmluve sa ukážu nepravdivými,

f) nastanú okolnosti podľa § 19 ZVO, alebo ak by výdavky na dielo boli v dôsledku porušenia povinností 
zhotoviteľa vyhodnotené ako neoprávnené.

9.2  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 60 
dní po jej splatnosti.

9.3  Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok X.
Osobitné ustanovenia (Interreg)

10.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dielom kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt, a to oprávnenými osobami: riadiaci orgán a národný 
orgán programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 a nimi poverené osoby, Spoločný sekretariát,  
národný kontrolór (MIRRI SR), útvary vnútorného auditu, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu,  



orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora 
audítorov, Európska prokuratúra a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), osoby prizvané uvedenými 
orgánmi — a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

10.2   Zhotoviteľ  strpí  označenie  miesta  montáže  a  diela  prvkami  publicity  programu  (podklady  dodá 
objednávateľ) a umožní vyhotovenie fotodokumentácie priebehu realizácie.

10.3  Zhotoviteľ  predloží  objednávateľovi  zoznam subdodávateľov;  ich zmenu vopred písomne oznámi. 
Subdodávatelia musia spĺňať podmienky podľa ZVO.

10.4  Zhotoviteľ je povinný uchovávať dokumentáciu súvisiacu s dielom najmenej do 31. 12. 2034.

Článok XI.
Platnosť a účinnosť zmluvy — odkladacia podmienka

11.1  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

11.2  Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bude splnená posledná z týchto 
podmienok:

a) zverejnenie zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.,

b) zápis zhotoviteľa (a jeho subdodávateľov, ak je to relevantné) v registri partnerov verejného sektora, ak 
im táto povinnosť vznikla,

c) splnenie odkladacej podmienky podľa bodu 11.3 (kontrola verejného obstarávania).

11.3  Odkladacia podmienka — kontrola verejného obstarávania. Zmluvné strany sa v súlade s Príručkou k 
procesu a kontrole verejného obstarávania (MIRRI SR) dohodli, že účinnosť zmluvy je viazaná na výsledok 
štandardnej ex post kontroly verejného obstarávania. Odkladacia podmienka je splnená dňom, keď nastane 
ktorákoľvek z týchto skutočností:

a)  objednávateľovi  (resp.  poverenému  verejnému  obstarávateľovi)  je  doručená  správa  z  kontroly 
verejného obstarávania, v ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli  
mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,

b) objednávateľovi je doručená správa z kontroly (resp. návrh správy z kontroly) s ex ante finančnou 
opravou,  pričom prijímateľ  súhlasil  s  výškou ex  ante  finančnej  opravy  a  splnil  podmienky  na  jej  
uplatnenie,

c)  objednávateľovi  je  doručené  písomné oznámenie  poskytovateľa,  že  zákazka  nebude predmetom 
kontroly verejného obstarávania, resp. že kontrola verejného obstarávania sa nevykoná.

11.4  Objednávateľ písomne (postačí e-mailom) oznámi zhotoviteľovi splnenie odkladacej podmienky vrátane 
dňa jej splnenia, a to do 5 pracovných dní odo dňa, keď nastala.

11.5  Ak je objednávateľovi doručená správa z kontroly, v ktorej poskytovateľ identifikoval nedostatky, ktoré 
mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a nedôjde k postupu podľa bodu 11.3 písm. 
b), táto zmluva sa zrušuje od začiatku; zmluvné strany si nie sú povinné poskytnúť žiadne plnenia a nemajú  
voči sebe nárok na náhradu škody ani ušlého zisku z tohto dôvodu.

11.6  Ak odkladacia podmienka podľa bodu 11.3 nebude splnená najneskôr do 28. 2. 2027, zmluva sa márnym 
uplynutím tejto lehoty zrušuje od začiatku, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú na predĺžení tejto 
lehoty. Bod 11.5 druhá veta platí primerane.



11.7  Zhotoviteľ nie je oprávnený začať s realizáciou diela pred nadobudnutím účinnosti zmluvy; plnenia 
poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti sa nepovažujú za plnenia podľa tejto zmluvy a zhotoviteľovi za ne 
nepatrí odplata.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1  Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi 
SR. Spory sa riešia prednostne dohodou, inak pred príslušným súdom SR.

12.2  Zmluvu možno meniť len písomnými, vzostupne číslovanými dodatkami v súlade s § 18 ZVO; meniť 
nemožno ustanovenia, ktoré boli predmetom vyhodnotenia ponúk.

12.3  Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve podľa zákona č. 18/2018 
Z. z. a nariadenia GDPR na účely plnenia zmluvy a projektu.

12.4  Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva pre objednávateľa (jeden na účely dokumentácie 
verejného obstarávania a kontroly) a jeden pre zhotoviteľa. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú 
slobodne a vážne, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

12.5  Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: Príloha č. 1 — ocenená tabuľka staníc pre obec Žaškov č. 2 
— opis predmetu zákazky a technická špecifikácia (Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk); Príloha č. 3 — 
zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek, ak ho zhotoviteľ v ponuke predložil.

V Žaškove, dňa 29. 9. 2026

Za objednávateľa:

.............................................
 Ing. Anton Nemček, starosta obce

V Košiciach, dňa 24.9.2026

Za zhotoviteľa:

.............................................
Vojtech Tóth, DBA konateľ



Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 122026 — ocenená tabuľka staníc pre obec Žaškov

Výkaz výmer — ZADANIE | Objekt: Žaškov
Stavba: Zelené trasy prihraničia — Nabíjacia sieť pre čistú mobilitu | Projektant: aplus.sk s.r.o. | Bez dielov 95-M Revízie a VRN (nie sú predmetom zákazky)

ČASŤ 1 — TECHNOLOGICKÁ (nabíjacie stanice)
PČ Kód položky Popis Diel / lokalita MJ Množstvo J. cena bez DPH Cena celkom bez 

DPH
1 R001 eBike Box simple: Nabíjacia stanica pre elektrobicykle: Telo nabíjacej stanice z 

nerezovej ocele, s antracitovou farbou, s možnosťou upravenia grafiky 
nabíjacej stanice, 5 nabíjacích modulov – Bosch Standard 4A, Bosch Smart, 
Shimano 4A, Bafang mini 4A, Panasonic 4A, 2x zásuvka na 230V, 1x USB A/C 
zásuvka, kompresor na dofúkanie kolies a náradie na opravu bicykla (D+M) — 
ALEBO EKVIVALENT (§ 42 ods. 3 ZVO)

N01 - Pri obecnom úrade 1,000 7 810,00 € 7 810,00 €

SPOLU ČASŤ 1 — TECHNOLOGICKÁ (nabíjacie stanice) 7 810,00 €


