

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov:	Obec Žaškov
Sídlo:	Hlavná 112/106 02721 Žaškov
Zastúpený:	Ing. Anton Nemček, starosta obce
IČO :	00315052
DIČ:	2020561939
Bankové spojenie.:	Prima banka a.s.
IBAN:	SK 95 5600 0000 0040 5051 7006
E-mail:	podatelna@zaskov.sk

a

Zhotoviteľ

Názov:	COLOSEO, s.r.o.
Sídlo:	Vojtecha Spanyola 28, 010 01 Žilina
Osoba oprávnená konať:	Miloš Sekáč
IČO:	43914331
DIČ:	2022533612
IČ DPH:	SK2022533612
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	SK49 1100 0000 0029 4001 9667
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro., vložka číslo 20071/L	
E-mail:	info@coloseo.sk

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby: Žaškov - Babicovská, rozšírenie vodovodu kanalizácie
Miesto stavby: Obec Žaškov

(ďalej aj „Dielo“)

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
- b) Projektová dokumentácia predložená vo verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom (ďalej aj „Dokumentácia“),
- c) Očenený výkaz výmer predložený Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,
- d) Harmonogram Diela predložený Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy,
- e) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi.

2.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu Diela nevyhnutné. Cena Diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.

2.4. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

Článok III Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotoviteľ je povinný do 5 dní **od doručenia písomnej výzvy** Objednávateľom prevziať stavenisko. Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebného Diela nasledovný deň od prevzatia staveniska. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 5 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty. Po riadnom zrealizovaní Diela, po odovzdaní a prevzatí prác je Zhotoviteľ povinný uvoľniť stavenisko do 5 dní.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy o Dielo.

3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie Diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii Diela v termínoch podľa Harmonogramu:

- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
- b) prerušení prác na Diele Objednávateľom;
- c) zmene technického riešenia Diela zo strany Objednávateľa;
- d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu Diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie okolnosti majúce vplyv na Dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, pandémie a pod.);

e) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela alebo zabráňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela; za takéto podmienky sa považuje najmä ak teplota vzduchu meraná o 07:00 hod. ráno v lokalite realizácie Diela klesne pod 5 stupňov Celzia v deň, v ktorom má byť Dielo vykonávané.

3.5 Existenciu dôvodov podľa bodu 3.4 preukazuje Zhotoviteľ. Podmienkou zmeny termínu zhotovenia Diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia Diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním Diela.

3.6 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena Diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH:	370 515,20 EUR
DPH:	85 218,50 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	455 733,69 EUR.

4.2 Cena Diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena Diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie Diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie Diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4 K zmene ceny Diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

- a) pri zmene rozsahu Diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny Diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
- b) pri zmene technického riešenia Diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny Diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
- c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
- d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena Diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom Diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie Diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie Diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu Diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok V Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1. Nárok na zaplatenie ceny Diela vzniká Zhotoviteľovi po odovzdaní Diela Objednávateľovi (viď článok IX).

5.2 Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí cenu Diela nasledovne:

- a) 30 % z ceny Diela do 14 dní po jeho odovzdaní Objednávateľovi,
- b) 70 % z ceny Diela do 14 dní po tom, ako Objednávateľ obdrží peňažné prostriedky z Environmentálneho fondu.

V súvislosti s tu uvedeným sa zmluvné strany dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že táto druhá časť ceny Diela bude hradená z prostriedkov Environmentálneho fondu na základe

osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi Environmentálnym fondom a Objednávateľom (zmluva zverejnená v CRZ pod číslom zmluvy 287/2025 a ID zmluvy 11422316) a že v tejto súvislosti je odkladacou podmienkou splatnosti druhej časti ceny Diela rešpektovanie mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany Environmentálneho fondu; zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ nebude v omeškaní s platením druhej časti ceny Diela, pokiaľ mu nebude zo strany Environmentálneho fondu doručená listina preukazujúca jeho súhlas s použitím finančných prostriedkov na účel úhrady tejto druhej časti ceny za Dielo.

5.3. Každá faktúra vystavená Zhotoviteľom - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie Diela;
- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.5. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.6. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi každú faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.

Článok VI

Spôsob realizácie Diela.

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu Diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- a) Objednávateľovi,
- b) stavebnému dozoru,
- c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať Dielo.

6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:

1. projektovú dokumentáciu,
2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania Diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na Diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- a) ich časový postup,
- b) údaje o počasi (maximálna a minimálna teplota),
- c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- d) rozsah a kvalita prác,
- e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- g) prípadné vyjadrenia projektanta,
- h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na Diele. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti Diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotoviteľ použije pre Dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.17 Stavebný dozor a/alebo Objednávateľ je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat' a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázat' zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iné ako Dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie Diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude Objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

6.20 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela po celú dobu vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť poistenie stavebných a montážnych prác pri vykonávaní Diela vo výške ceny Diela, pričom poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením Staveniska .

6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §552 Obchodného zákonníka.

6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní Diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu Diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie Diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania Diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy o dielo obidvoma Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázat' zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.

6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nezodpovedajú údajom uvedeným v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela najmä nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním Diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zmluvnej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny Diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním Diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zmluvnej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny Diela.

7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o dielo je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% zo zmluvnej ceny Diela.

7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o dielo, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela a to aj opakovane.

7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé takéto porušenie povinností.

7.8 V prípade omeškania je Zhotoviteľa s predložením dôkazov o existencii poistení podľa ust. bodu 6.20 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR denne za každý deň omeškania.

7.9 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

7.10 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou Diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo.
- d) ak Zhotoviteľ opakovane nepodstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo

e) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu,.

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ alebo ním poverená osoba v procese realizácie Predmetu zmluvy vykoná zmeny v projektovej dokumentácii oproti projektovej dokumentácii predloženej v procese verejného obstarávania a na základe týchto zmien príde k požiadavke na zmenu rozsahu prác, dodávky materiálov alebo technického riešenia vykonávaných Zhotoviteľom na Diele bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve o dielo.

8.5. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
- b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
- c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.6. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na Diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu o dielo odstúpením v prípade:

- a) ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami,
- b) po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie Diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do troch dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania Diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- c) kópiu Stavebného denníka,
- d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti,
- e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii Diela.
- i) stavebným dozorom odsúhlasený súpis všetkých vykonaných prác a dodávok,
- j) záznam o odstránení väd a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom,

9.4. O odovzdaní a prevzatí Diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať v prípade ak bude Dielo bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne Dielo prevziať, Dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- a) základné údaje o Diele,
- b) zoznam odovzdaných dokladov,
- c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť Dielo prevziať,
- d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
- f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré Dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov. U materiálu a výrobkov, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, bude dĺžka záručnej doby určená týmto záručným listom, minimálne však 24 mesiacov.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní Diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného Diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd Diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 2 (dva) dni vopred o svojom úmysle, aby príslušné práce/plnenia poskytla tretia osoba. y.

Článok X.

Využitie subdodávateľov

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v zákone č.343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za Dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Ing. Martin Fendek. Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke Diela a to spôsobom rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať na dodávke Diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.

11.2. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávatelom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

11.5. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Prípustné je aj doručovanie e-mailom. Písomnosť sa vždy považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby dorúčením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

11.6. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

11.8. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.10. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram diela

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

11.11. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pričom dodanie predmetu zákazky bude realizované až na základe písomnej výzvy Objednávateľom prevziať stavenisko zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy.

11.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti dotačnej zmluvy a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/ a tiež povinnosť zhotoviteľa poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

V Žaškove, dňa

V Žiline, dňa 17.2.2026

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

Ing. Anton Nemček
Starosta obce
Obec Žaškov

.....

Miloš Sekáč
konateľ
COLOSEO, s.r.o.

KRYCÍ LIST ORIENTAČNÉHO ROZPOČTU

Názov stavby	Žaškov-Babicovská.Rozšír.vodovodu,kanalizácie	JKSO	827 14
Názov objektu	SO-01 Vodovod - (b+c)	EČO	
Názov časti		Miesto	Žaškov
Objednávateľ	Obec Žaškov	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	COLOSEO, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
588	327,61	588	327,61	588	327,61

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 122 850,90	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 23 % 0,00
2	Montáž 69 817,16	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 23 % 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 23 % 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 23 % 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 23 % 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 192 668,06	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 192 668,06
Objednávateľ		24	23 % 192 668,06 DPH 44 313,65
Dátum a podpis	Pečiatka	25	23 % 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 236 981,71
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ORIENTAČNÉHO ROZPOČTU

Stavba: Žaškov-Babicovská.Rozšíř.vodovodu,kanalizácie
Objekt: SO-01 Vodovod - (b+c)
Časť:
JKSO: 827 14
Objednávateľ: Obec Žaškov
Zhotoviteľ: COLOSEO, s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	192 338,06
1	Zemné práce	84 203,39
4	Vodorovné konštrukcie	4 597,66
5	Komunikácie	12 144,08
8	Rúrové vedenie	33 644,12
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 379,38
99	Presun hmôt HSV	49 369,42
OST	Ostatné	330,00
	<u>Celkom</u>	<u>192 668,06</u>

ORIENTAČNÝ ROZPOČET

Stavba: Žaškov-Babčovská,Rozšír.vodovodu,kanalizácie
Objekt: SO-01 Vodovod - (b+c)
Časť:
JKSO: 827 14
Objednávateľ: Obec Žaškov
Zhotoviteľ: COLOSEO, s.r.o.
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				192 338,06	
	D		1	Zemné práce				84 203,39	
1	K	221	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	62,000	7,40	458,80	23,0
				62,0*1,0" rad I-A-b v asf.ceste		62,000			
2	K	221	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	203,150	2,51	509,91	23,0
				56,0*1,0" rad I-A-b štrk		56,000			
				147,15*1,0" rad I-A-c štrk		147,150			
				Súčet štrk cesta		203,150			
3	K	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	62,000	5,02	311,24	23,0
4	K	001	132201202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	961,062	14,26	13 704,74	23,0
				275,92*1,63*1,00" rad I-A-b		449,750			
				2,80*1,63*1,00" rad I-A-b Hv1		4,564			
				312,15*1,61*1,00" rad I-A-c		502,562			
				2,60*1,61*1,00" rad I-A-c Hk3		4,186			
				Súčet		961,062			
5	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	480,531	0,40	192,21	23,0
				0,5*961,062		480,531			
6	K	001	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 922,122	1,06	2 037,45	23,0
				275,92*1,63*2" rad I-A-b		899,499			
				2,80*1,63*2" rad I-A-b Hv1		9,128			
				312,15*1,61*2" rad I-A-c		1 005,123			
				2,60*1,61*2" rad I-A-c Hk3		8,372			
				Súčet		1 922,122			
7	K	001	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 922,122	0,80	1 537,70	23,0
8	K	001	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	961,062	6,75	6 487,17	23,0
				961,062" celý výkop		961,062			
9	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	961,062	0,80	768,85	23,0
10	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 m3	m3	658,500	8,58	5 649,93	23,0
				961,062" výkop		961,062			
				-243,215" obsyp+dn		-243,215			
				-59,347" lôžko		-59,347			
				Súčet		658,500			
11	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	658,500	42,77	28 164,05	23,0
12	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	243,215	12,48	3 035,32	23,0
				5,4*1,0*0,39" d 90		2,106			
				588,07*1,0*0,41" d 110		241,109			
				Súčet		243,215			
13	M	MAT	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	243,215	85,01	20 675,71	23,0
14	K	001	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	294,000	2,28	670,32	23,0
				(230,0+2,0)*1,0" štrk cesta		232,000			
				62,0*1,0" asf cesta		62,000			
				Súčet		294,000			
	D		4	Vodorovné konštrukcie				4 597,66	
15	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	59,347	55,44	3 290,20	23,0
				(275,92+2,8)*1,0*0,10" rad I-A-b		27,872			
				(312,15+2,6)*1,0*0,1" rad I-A-c		31,475			
				Súčet		59,347			
16	K	271	452311121	Dosky a bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	3,500	204,60	716,10	23,0
				0,5*0,5*0,5*14" rad I-A-b		1,750			
				0,5*0,5*0,5*14" rad I-A-c		1,750			
				stabil.bloky		3,500			
17	K	271	452351101	Debenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	28,000	21,12	591,36	23,0
				0,5*0,5*4"(14+14)" bloky		28,000			
	D		5	Komunikácie				12 144,08	
18	K	221	5647521p1	Podklad alebo kryt z kaleného.štrku po zhut.hr. 150 mm	m2	203,150	7,92	1 608,95	23,0
				56,0*1,0" rad I-A-b		56,000			
				147,15*1,0" rad I-A-c		147,150			
				Súčet štrk cesta		203,150			
19	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	124,000	7,92	982,08	23,0
				62,0*1,0*2" asf.cesta rad I-A-b		124,000			
				Súčet 2*150mm = 300mm		124,000			
20	K	221	5649721p7	Podklad z makadamu s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	203,150	15,84	3 217,90	23,0
21	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	62,000	1,32	81,84	23,0
				62,0*1,0		62,000			
22	K	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m2	62,000	32,74	2 029,88	23,0
23	K	221	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	62,000	58,08	3 600,96	23,0
24	K	221	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	124,000	5,02	622,48	23,0
				62*2		124,000			
	D		8	Rúrové vedenie				33 644,12	

25	K	271	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 100	ks	2,000	46,86	93,72	23,0
				2" rad I-A-b		2,000			
26	K	271	857242121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	42,90	171,60	23,0
				1" rad I-A-b		1,000			
				3" rad I-A-c		3,000			
				Súčet		4,000			
27	M	MAT	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	4,040	165,00	666,60	23,0
28	K	271	857262121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	46,20	184,80	23,0
29	M	MAT	42000p013	Prírubový adaptér E-FLEX, DN100	kus	4,040	256,08	1 034,56	23,0
30	K	271	857264121	Montáž liatin. tvaroviek obočných z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	46,20	92,40	23,0
				2" rad I-A-b		2,000			
31	M	MAT	5524508300	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" DN 100/100	ks	2,020	134,91	272,52	23,0
32	K	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	5,400	12,54	67,72	23,0
				2,8" rad I-A-b		2,800			
				2,6" rad I-A-c		2,600			
				Súčet		5,400			
33	M	MAT	2860017870	HDPE rúra PE100 rúra 90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	5,481	6,08	33,32	23,0
34	K	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	588,070	4,62	2 716,88	23,0
				275,92" rad I-A-b		275,920			
				312,15" rad I-A-c		312,150			
				Súčet		588,070			
35	M	MAT	2860017900	HDPE rúra PE100 rúra 110x6,6/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	596,891	8,72	5 204,89	23,0
36	M	MAT	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	4,000	21,06	84,24	23,0
				1" rad I-A-b		1,000			
				3" rad I-A-c		3,000			
				Súčet		4,000			
37	M	MAT	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	4,060	11,09	45,03	23,0
				1*1,015" rad I-A-b		1,015			
				3*1,015" rad I-A-c		3,045			
				Súčet		4,060			
38	M	MAT	55245096p4	Volná príruha d 110	ks	18,000	23,53	423,54	23,0
				10" rad I-A-b		10,000			
				8" rad I-A-c		8,000			
				Súčet		18,000			
39	M	MAT	2861681901	T-kus 90st HDPE DN 110/90	ks	4,060	51,48	209,01	23,0
				1*1,015" rad I-A-b		1,015			
				3*1,015" rad I-A-c		3,045			
				Súčet		4,060			
40	M	MAT	2861683100	T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 110	ks	4,060	46,20	187,57	23,0
				2*1,015" rad I-A-b		2,030			
				2*1,015" rad I-A-c		2,030			
				Súčet		4,060			
41	M	MAT	2861684909s	Seg.koleno 7,5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	8,120	129,36	1 050,40	23,0
				4*1,015" rad I-A-b		4,060			
				4*1,015" rad I-A-c		4,060			
				Súčet		8,120			
42	M	MAT	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	18,270	11,75	214,67	23,0
				10*1,015" rad I-A-b		10,150			
				8*1,015" rad I-A-c		8,120			
				Súčet		18,270			
43	M	MAT	2861684909	Koleno 30° s dlhými ramenami 30° pe 100 sdr 17 DN 110	ks	2,030	39,60	80,39	23,0
				2*1,015" rad I-A-b		2,030			
44	M	MAT	2861681019	Koleno 45° s dlhými ramenami 45° pe 100 sdr 17 DN 110	ks	3,045	39,60	120,58	23,0
				1*1,015" rad I-A-b		1,015			
				2*1,015" rad I-A-c		2,030			
				Súčet		3,045			
45	K	271	891241111	Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	112,20	448,80	23,0
				1" rad I-A-b		1,000			
				3" rad I-A-c		3,000			
				Súčet		4,000			
46	M	MAT	422236641	Šupátko zemné DN 80	kus	4,040	170,28	687,93	23,0
47	M	MAT	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	4,040	104,28	421,29	23,0
48	K	271	891247111	Montáž vodovodných armatúr na potrubie hydrantov podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	99,00	198,00	23,0
				2" rad I-A-c		2,000			
49	M	MAT	4227371060	Hydrant podzemný DN 80/1000	ks	2,020	381,48	770,59	23,0
50	M	MAT	4227371510	Kľúč hydrantový	ks	1,010	42,24	42,66	23,0
51	K	271	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	422,40	844,80	23,0
				1" rad I-A-b		1,000			
				1" rad I-A-c		1,000			
				Súčet		2,000			
52	M	MAT	4227365043	Hydrant nadzemný EURO 2000 DN 80 2C/B RD1.50 voda	ks	2,020	2488,20	5 026,16	23,0
53	K	271	891261111	Montáž posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	8,000	363,00	2 904,00	23,0
				4" rad I-A-b		4,000			
				4" rad I-A-c		4,000			
				Súčet		8,000			
54	M	MAT	4222370900	Šupátko zemné PN 10, Dn 100 mm	ks	8,080	217,80	1 759,82	23,0
55	M	MAT	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	8,080	244,20	1 973,14	23,0
56	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,400	3,83	20,68	23,0
57	K	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	588,070	1,19	699,80	23,0

58	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	593,470	2,51	1 489,61	23,0
				5,4+588,07		593,470			
59	K	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	99,00	594,00	23,0
60	K	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	12,000	24,95	299,40	23,0
				5" rad I-A-b		5,000			
				7" rad I-A-c		7,000			
				Súčet		12,000			
61	M	MAT	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	12,120	44,55	539,95	23,0
62	K	271	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	ks	2,000	24,95	49,90	23,0
63	M	MAT	422913510	Poklop Y 4522 - hydrantový	kus	2,020	63,63	128,53	23,0
64	K	271	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KU S	4,000	13,86	55,44	23,0
				2" rad I-A-b		2,000			
				2" rad I-A-c		2,000			
				Súčet		4,000			
65	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	595,000	1,46	868,70	23,0
				280,0" rad I-A-b		280,000			
				315,0" rad I-A-c		315,000			
				Súčet		595,000			
66	K	271	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	593,470	1,46	866,47	23,0
				278,72" rad I-A-b		278,720			
				314,75" rad I-A-c		314,750			
				Súčet		593,470			
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 379,38	
67	K	221	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	124,000	3,70	458,80	23,0
				62,0"Z" rad I-A-b		124,000			
68	K	221	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	M	124,000	3,70	458,80	23,0
69	K	221	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	6,000	990,00	5 940,00	23,0
70	K	221	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,600	726,00	435,60	23,0
71	K	271	979085004	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,592	15,84	310,34	23,0
72	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19,592	19,80	387,92	23,0
73	K	221	97908p43.2	Poplatok za uloženie na skládke	t	19,592	19,80	387,92	23,0
	D	99		Presun hmôt HSV				49 369,42	
74	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 888,654	26,14	49 369,42	23,0
	D	OST		Ostatné				330,00	
75	K	221	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,500	660,00	330,00	23,0
				<u>Čelkom</u>				192 668,06	

KRYCÍ LIST ORIENTAČNÉHO ROZPOČTU

Názov stavby	Žaškov-Babicovská.Rozšír.vodovodu,kanalizácie	JKSO	827 21
Názov objektu	SO-02 Splašková kanalizácia	EČO	
Názov časti		Miesto	Žaškov
Objednávateľ	Obec Žaškov	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	COLOSEO, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
322	552,32	322	552,32	322	552,32

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	112 003,53	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	23 %	0,00
2		Montáž	65 843,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	23 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	23 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	23 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	23 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		177 847,14	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22		177 847,14
Dátum a podpis	Pečiatka	24	23 %	177 847,14 DPH	40 904,84
Objednávateľ		25	23 %	0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		218 751,98
Dátum a popis	Pečiatka	E		Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ORIENTAČNÉHO ROZPOČTU

Stavba: Žaškov-Babicovská.Rozšír.vodovodu,kanalizácie
Objekt: SO-02 Splašková kanalizácia
Časť:
JKSO: 827 21
Objednávateľ: Obec Žaškov
Zhotoviteľ: COLOSEO, s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	177 616,14
1	Zemné práce	79 147,61
4	Vodorovné konštrukcie	3 455,33
5	Komunikácie	1 656,96
8	Rúrové vedenie	44 817,71
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 607,94
99	Presun hmôt HSV	42 930,59
OST	Ostatné	231,00
	<u>Celkom</u>	<u>177 847,14</u>

ORIENTAČNÝ ROZPOČET

Stavba: Žaškov-Babcovská,Rozšír.vodovodu,kanalizácie
Objekt: SO-02 Splašková kanalizácia
Časť:
JKSO: 827 21
Objednávateľ: Obec Žaškov
Zhotoviteľ: COLOSEO, s.r.o.
Dátum:


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10
	D		HSV	HSV				177 616,14	
	D		1	Zemné práce				79 147,61	
1									
2	K	221	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm., -0,31600t	m2	8,000	7,400	59,20	23,0
				8,0*1,0" stoka B 13		8,000			
3	K	221	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	30,000	2,510	75,30	23,0
				30,0*1,0" pod štrk cestu stoka B13-1		30,000			
4	K	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	8,000	5,020	40,16	23,0
5	K	001	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	30,000	13,860	415,80	23,0
6	K	001	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m., s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	322,000	5,020	1 616,44	23,0
7	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	13,417	50,160	673,00	23,0
				322/24		13,417			
8	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,000	33,000	99,00	23,0
				2+1		3,000			
9	K	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,000	59,400	178,20	23,0
10	K	001	132201203	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	938,011	14,260	13 376,04	23,0
				127,0*2,50*1,0		317,500			
				stoka B13		317,500			
				2,4*2,4*0,10*5		2,880			
				2,4*1,4*2,50*5		42,000			
				šachty B13		44,880			
				195,0*2,67*1,0		520,650			
				stoka B13-1		520,650			
				2,4*2,4*0,10*5		2,880			
				2,4*1,4*2,67*5		44,856			
				šachty B13-1		47,736			
				322,0*0,15*0,15		7,245			
				drenáž		7,245			
				Súčet		938,011			
11	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	469,006	0,400	187,60	23,0
				0,5*938,011		469,006			
12	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 748,680	4,230	7 396,92	23,0
				127,0*2,50*2		635,000			
				stoka B13		635,000			
				2*1,4*2,50*5		35,000			
				šachty B13		35,000			
				195,0*2,67*2		1 041,300			
				stoka B13-1		1 041,300			
				2*1,4*2,67*5		37,380			
				šachty B13-1		37,380			
				Súčet		1 748,680			
13	K	001	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 745,680	2,380	4 154,72	23,0
14	K	001	162401142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	938,011	6,750	6 331,57	23,0
				938,011" celý výkop		938,011			
15	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	938,011	0,800	750,41	23,0
16	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	661,696	8,580	5 677,35	23,0
				938,011		938,011			
				celý výkop		938,011			
				-3,14*0,62*0,62*(2,50-0,6)*5		-11,467			
				-3,14*0,62*0,62*(2,67-0,6)*5		-12,493			
				šachty		-23,960			
				-322,0*1,0*0,60" DN 300, obsyp potrubia + DN		-193,200			
				-51,91" lôžka		-51,910			
				-322,0*0,15*0,15" drenáž		-7,245			
				Súčet		661,696			
17	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok predhrvený 0-63 b	m3	661,696	42,770	28 300,74	23,0
18	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	168,052	12,480	2 097,29	23,0
				(322,0*1,0*0,6)-((322,0*0,0781)" DN 300		168,052			
19	M	MAT	5833749700	Štrkopiesok predhrvený 0-32 n	m3	168,052	45,410	7 631,24	23,0
20	K	001	181102302	Úprava plánu na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	38,000	2,280	86,64	23,0
				8,0" asf.cesta		8,000			
				30,0" štrk.cesta		30,000			
				Súčet		38,000			
	D		4	Vodorovné konštrukcie				3 455,33	
21	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	51,910	55,440	2 877,89	23,0
				1,9*1,9*0,10*10" šachty		3,610			
				322,0*0,15*1,0" DN 300		48,300			
				Súčet		51,910			

22	K	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	19,000	16,500	313,50	23,0
				9+1+9		19,000			
23	M	MAT	5922442110	Vyrovňovací prstenec 63/4	ks	9,090	8,980	81,63	23,0
				(5+4)*1,01		9,090			
24	M	MAT	5922442120	Vyrovňovací prstenec 63/6	ks	1,010	11,750	11,87	23,0
25	M	MAT	5922442140	Vyrovňovací prstenec 63/10	ks	9,090	16,500	149,99	23,0
				(5+4)*1,01		9,090			
26	K	271	452386111	Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	20,460	20,46	23,0
	D		5	Komunikácie				1 656,96	
27	K	221	5647521p1	Podklad alebo kryt z kaleného štrku po zhutn. hr. 150 mm	m2	30,000	7,920	237,60	23,0
				30,0*1,0" pod štrk cestu stoka B13-1		30,000			
28	K	221	564851111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	16,000	7,920	126,72	23,0
				8,0*1,0*2" asf.cesty		16,000			
				Súčet 2*150mm = 300mm		16,000			
29	K	221	5649721p7	Podklad z makadamu s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	30,000	15,840	475,20	23,0
				30,0*1,0" pod štrk cestu stoka B13-1		30,000			
30	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	8,000	1,320	10,56	23,0
				8*1,0		8,000			
31	K	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m2	8,000	32,740	261,92	23,0
32	K	221	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	8,000	58,080	464,64	23,0
				8*1,0		8,000			
				v asf.ceste		8,000			
33	K	221	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	16,000	5,020	80,32	23,0
				8,0*2		16,000			
	D		8	Rúrové vedenie				44 817,71	
34	K	311	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	322,000	1,460	470,12	23,0
35	M	MAT	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	325,220	2,180	708,98	23,0
36	K	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	322,000	14,790	4 762,38	23,0
				127,0" m stoka B13, 315		127,000			
				195,0" m stoka B13-1, 315		195,000			
				Súčet		322,000			
37	M	MAT	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m -SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	58,658	280,110	16 430,69	23,0
				(322/6)*1,093		58,658			
38	K	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	22,000	8,580	188,76	23,0
				22" pre prípojky RD		22,000			
39	M	MAT	2860005370	PVC odbočka 300/150/45"- SN12 tvarovky - PVC hladký kanalizačný systém	ks	24,046	69,300	1 666,39	23,0
40	K	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	322,000	3,830	1 233,26	23,0
41	K	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	8,000	47,130	377,04	23,0
42	K	271	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	22,000	79,200	1 742,40	23,0
43	K	271	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	15,000	396,000	5 940,00	23,0
				9+6		15,000			
44	M	MAT	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	12,000	50,430	605,16	23,0
				6+6		12,000			
45	M	MAT	5922466030	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	72,600	73,33	23,0
				1*1,01" B13-1		1,010			
46	M	MAT	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	10,100	151,800	1 533,18	23,0
				(5+5)*1,01		10,100			
47	M	MAT	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	10,100	429,000	4 332,90	23,0
48	M	MAT	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	10,100	112,200	1 133,22	23,0
49	M	MAT	5922470073	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží	ks	12,400	16,500	204,60	23,0
				(1+10+10+10)/2,5		12,400			
50	K	271	899104111	Osadenie poklopov liatinových a ocelových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	15,000	29,040	435,60	23,0
51	M	MAT	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 s odvetraním (bez odvetrania)	ks	15,150	196,680	2 979,70	23,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 607,94	
52	K	221	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	16,000	5,150	82,40	23,0
				8,0*2		16,000			
53	K	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16,000	5,150	82,40	23,0
54	K	221	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	5,000	990,000	4 950,00	23,0
55	K	221	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,500	726,000	363,00	23,0
56	K	271	979085004	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,528	15,840	40,04	23,0
57	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,528	15,840	40,04	23,0
58	K	221	97908p43.2	Poplatok za uloženie na skládke	t	2,528	19,800	50,05	23,0
	D		99	Presun hmôt HSV				42 930,59	
59	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 642,333	26,140	42 930,59	23,0
	D		OST	Ostatné				231,00	
60	K	221	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičianie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,500	462,000	231,00	23,0
				Celkom				177 847,14	


Harmonogram stavebných prác Stavba : Žaškov - Babicovská, rozšírenie vodovodu kanalizácie

Popis prác	Mesiac 1				Mesiac 2				Mesiac 3			
	týždeň				týždeň				týždeň			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Splašková kanalizácia												
Vytýčenie IS a staveniska												
Zemné práce, výkop ryhy												
Príprava lôžka												
Osadenie rúrového potrubia												
Obsyp potrubia												
D+M Betonovej šachty												
Zásyp ryhy												
Dokončovacie práce - Odovzdanie stavby												

Vodovod												
Vytýčenie IS a staveniska												
Zemné práce, výkop ryhy												
Príprava lôžka												
Osadenie rúrového potrubia + tvarovky												
Obsyp potrubia												
Zásyp ryhy												
Dokončovacie práce - Odovzdanie stavby												



Miloš Sekáč
COLOSEO, s.r.o.



www.coloseo.sk

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

<i>Práca určená pre subdodávateľa</i>	<i>Objekty stavby (SO).</i>	<i>Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)</i>	<i>% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby</i>



Miloš Sekáč - konateľ

COLOSEO, s.r.o.



ICO: 43914331 IČ DPH/DIC: SK 2022355621
www.coloseo.sk