ZMLUVA O DIELO ¢.5/2013
uzavretda podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika 513/1991 Zb.

ClL L
Zmluvné strany
1. Objednavatel”: Obec Zaskov

& 112

027 21 Zaskov
Zastpeny: Milanom Pavlovéikom — starostom obce
Bankové spojenie:  PRIMA banka, a.s.
Cislo t¢tu: 4050517006/5600
1CO: 00315052
DIC: 2020561939
Tel./fax: 043/5892224
E-mail: ocu.zaskov@dkubin.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’ JK Rezostav s.r.o.
Matuskova 2575
026 01 Dolny Kubin
Zastupeny: Ing. Janom Kubatkom — konatel'om spolo¢nosti
Bankové spojenie:  CSOB a.s. pobocka Dolny Kubin
Cislo uctu: 4007955211/7500
TCO: 36662461
DIC: 2022227207
ICDPH: SK2022227207
(dalej len ,,zhotovitel™)
CL 1L

Predmet zmluvy

1. Objednavatel zadava a zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo — stavebné prace.
Rozsah prac mozno menit na zaklade vzajomnej dohody podanej pisomnou formou
z titulu skrytych prekazok zistenych pri vykonavani diela, prip. tprav vykonavaného
diela.

Nazov diela: ,,Rekonstrukcia MK Babicovska v obci Zaskov*

CL. 111.
Cena



1. Medzi objednavatel'om a zhotovitelom bola dohodnuta cena za zhotovenie diela podla
CP zo diia 27.9.2013 v sume 11 476,75 € bez DPH.

Pripadné odchylky od cenovej ponuky vo vymere zrealizovaného diela si objednévatel
a zhotovitel' odsthlasia pri preberacom konani adohodnt aj spdsob avysku
finanéného vyrovnania.

2. Cenu za jednotku predmetu obstarania bude moZné zmenit' len v nasledovnych
pripadoch:

Zatiatok prac:

pri zmene sadzby DPH v dobe realizicie

ak sa pri realizacii predmetu vyskytne poZiadavka naviac prace alebo zmena
prac oproti sutaznym podkladom, zavdzuji sa zmluvné strany zacat’ rokovanie
o uzavreti dodatku k ZoD, ktorymi upravia rozsah, cenu, platobné podmienky,
pripadne terminy plnenia.

. CL 1.
Cas plnenia — lehota vystavby

44. tyzdeti 2013

Ukongenie préc: 48. tyzden 2013

Uchadzaé splni svoju povinnost’ vyhotovit’ dielo jeho riadnym dokoncéenim a odovzdanim
predmetu diela obstardvatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste a dohodnutym spdsobom.

CL V.
Fakturacia — platobné podmienky

1. Splatnost’ faktir je 30 dni; 50% po ukonCeni prac a 50% po odovzdani a prevzati

diela.

2. Jednotlive faktiry musia obsahovat’ tieto idaje:

oznaenie povinnej a opravnenej osoby, sidlo objednavatela a zhotovitela

gislo zmluvy, faktury, ICO, IC DPH

deni odoslania a den splatnosti fakttry

oznacenie petiazného ustavu a ¢islo uctu

fakturovani sumu podloZend odsuhlasenym supisom prac technickym
dozorom investora

oznacenie diela — nazov diela

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a

3. V pripade, Ze fakttira nebude obsahovat’ prislusné naleZitosti, je objednévatel’ povinny
ju vratit’ na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynit’ driom nasledujicim po dni dorucenia opravenej faktiry
objednavatelovi.

CL VL
Zmluvné pokuty



10.

11.

—

V pripade, Ze objednavatel’ nedodrzi splatnost’ faktary, ktora je stanovena podl'a bodu
V.1, mé zhotovitel’ pravo vymahat Grok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky
za kaZdy def omegkania.

Zhotovitel' je povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvni pokutu za omeskanie so
spinenim diela v dohodnutom termine vo vyske 0,05% za kazdy deni omeSkania.

Cl. VIL
Podmienky vykonavania pric

Objednavatel’ zapisniéne odovzda stavenisko uchadzacovi do 5 dni po podpisani
Zmluvy o dielo vypratané, zbavené prav tretich osdb a subjektov tak, aby tento mohol
na fiom v dohodnutom termine zadat' s pracami a v nich riadne pokracovat’ po celd
dobu vystavby.

Najneskorsie pri odovzdani staveniska objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi vyty¢enie
a potrebné nalrtky o existencii podzemnych vedeni, pripadne vyhldsenie, Ze na
stavenisku sa nenachadzaju ziadne podzemné vedenia a zariadenia.

Zmluvné strany vyhlasuji zavizky uvedené v zépisnici z odovzdania staveniska za
neoddelitelna ast’ tejto Zmluvy o dielo aterminy dohodnuté na odstréanenie zavad
zistenych pri odovzdani a prevzati staveniska. Nesplnenie dohodnutych zavizkov je
dévodom na prediZenie terminu ukondenia vystavby,

Zmluvné nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizciu je zhotovitel’ povinny vykonat’
na poziadanie objednavatela za podmienky dohody a kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

Technické poZiadavky realizovanych stavebnych prac a Groven kvality celej stavby
musi zodpovedat’ vieobecnym technickym podmienkam vydanym MV VP SR.
Zhotovitel' zodpovedd za bezpe€nost' aochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a vietky pripadné skody, zavinené svojou ¢innostou. Dalej je povinny dodrzovat
vietky stvisiace predpisy o ochrane zdravia abezpeénosti pri praci, predpisy
o ochrane Zivotného prostredia.

Objednavatel’ ma pravo doZadovat’ sa voéi zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré
spdsobil nespravnym vyhotovenim diela a to priebeZne podas vystavby, pri¢om tento
je ich povinny odstranit’

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze prace bude realizovat’ podfa STN, ON a TP platnych v fase
realizicie, pri dodrzani bezpeénostnych poziarnych a dopravnych predpisov.
Zhotovite]' bude plnit’ povinnosti vyplyvajice zrozhodnuti spravnych organov
vydanych pred zagatim a poclas realizacie prac. V pripade poruSenia, resp. neplnenia
tychto povinnosti bude objednédvatel’ pripadné sankcie uplatiiovat’ u zhotovitela.

Po skonfeni kaZdej pracovnej zmeny, zhotovitel' zabezpeci stavenisko a jeho okolie
tak, aby nedoslo k pripadnym kolizidm a Urazom:.

Stavenisko musi byt riadne ozna¢ené v zmysle platnych predpisov.

Cl. VIIL
Preberanie prac

Zhotovitel’ odovzdé a objednavatel preberie dokoncené dielo ako celok.

Ziadna Cast’ diela nesmie byt zakryta bez sihlasu stavebného zastupcu objednavatel’a
a zhotovitel' musi umoZnit’ zéstupcovi objednavatel'a skontrolovat’ akikolvek &ast’
diela



3. Zhotovitel' a objednavatel’ o odovzdani a prevzati diela spiSu pisomny protokol, ktory
bude v pripade zistenia obsahovat’ stpis nedorobkov adohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie.

4. Styk objedndvatela so zhotovitelom sa bude vykonavat’ pomocou zaznamov
v stavebnom denniku, resp. d’al$imi potrebnymi pisomnymi formami.

5. Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo dfla prevzatia staveniska, stavebny dozor
musi prace podpisat. Do dennika sa budd zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodné pre
plnenie ZoD. Objednédvatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat
svoje stanovisko. Ak objednavatel’ nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku,
zapiSe to do 5 pracovnych dni suvedenim dovodov. Inak sa predpoklada, Ze
s obsahom sthlasi.

6. Zodpovednou osobou zhotovitela za vykonané aodovzdané dielo je konatel
spoloénosti.

CL IX.
Kontrola vykonanych prac, odovzdanie a prevzatie diela

1. Vgetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych
postupov platnych v &ase vykondvania diela. VSetky pripadné zmeny vo vysSie
uvedenych materidloch, ktoré vyplyni z novelizacie noriem, resp. inych poZziadaviek
na kvalitu, budu odsthlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto
materidlov.

2. Kvalitu realizovanych pric bude zhotovitel' dokladovat’ atestami, resp. certifikatmi
o kvalite zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, ktoré podliehaji vyhlaske
uradu pre normalizaciu, metrologiu a skuSobnictvo Slovenskej republiky.

3. Zhotovitel' pripravi k preberaciemu konaniu kompletni spravu o hodnoteni kvality
s poéetnost'ou vykonavanych skadok, stavebné denniky, elaborat kvality.

Doklady o vhodnosti vietkych stavebnych vyrobkov pouZitych v stavbe v zmysle Zak.
¢. 90/1998 Z.z. (zdkona o stavebnych vyrobkoch).

Doklady o nakladani so vzniknutym odpadom pri realizdcii stavby v sulade so
Zakonom &. 238/91 Zb. (zakon o odpadoch).

4, Zhotovitel' pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela
najneskdr 10 dni pred terminom, kedy by malo byt’ dielo pripravené na odovzdanie.

5. Objednévatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.

CLX.
Vzijomné dohody objednavatel’a so zhotovite’om

Vzdjomné dohody objednavatela so zhotovitelom budi vykondvané pomocou zdznamov
v stavebnom denniku. V stavebnom denniku bude zapisany postup pri rieSeni vad na
predmete diela, vad z chybného plnenia zhotovitel'a, korigovat’ rozsah prac, naviac price
a ostatné naleZitosti vztahujice sa ku zhotoveniu diela.

Zhotovitel’ a objedndvatel’ sa zavizuju vzdjomnym jednanim predchadzat’” sGdnym sporom
a v max. moZnej miere rie§it’ rozpory vzajomnou dohodou. V pripade nezhody riesi spory
obchodny sad.



Cl. XI.
Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel na predmetné dielo poskytuje zaruku 60 mesiacov (5 rokov).

2. Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.
Pocas zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté vady a je povinny ich na
poziadanie objednavatela odstranit’ na svoje naklady do 10 pracovnych dni od
reklamacie.

3. Pred ukoncenim zéaru¢nej lehoty zvolad objednavatel’ hodnotenia stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spoloénou prehliadkou.

4. Zhotovitel' nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela.

Cl. XI1.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom, sthlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany.

2. Zmluvné strany sa pri plneni tejto zmluvy riadia ust. Obchodného zdkonnika, ak
nebolo v zmluve dojednané inak.

3. Zmenit' alebo doplnat’ text tejto zmluvy mozno len formou pisomnych dodatkov
dohodnutych v celom rozsahu a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch stran.

4. Zmluva o dielo nadobuda u¢innost’ a platnost’ diiom podpisania obidvoch stran.

5. Zmluva o dielo je vyhotovena v §tyroch exemplaroch, z ktorych kazda zmluvna strana
obdrzi po podpisani po 2 exemplare.

f/ ;
V Zaskove, diia £8-10. ij V Zagkove, diia: oLE- (o Zors

2

Zhotovitel’:

Ing. Jan Kubacka Milan Pavlovéik
konatel’ spolo¢nosti starosta obce



